## Universidad Autónoma de Chihuahua

# Facultad de Ingeniería





# Proyecto reto: Desarrollar un manejador de proyectos



Ing. Luis Antonio Ramirez Martinez

El siguiente proyecto reto esta basado en la implementación de un manejado de proyectos de software basado en la metodología **scrum**.

Una empresa de desarrollo de software quiere llevar de mejor manera el control de sus proyectos, por eso ha solicitado cotizaciones a diferentes empresas consultoras externas para desarrollar una plataforma acorde a sus necesidades.

Los requisitos de la empresa han sido plasmados en los siguientes puntos:

- La empresa requiere llevar los expedientes por proyecto de desarrollo con la siguiente documentación y datos: nombre del proyecto, fecha de solicitud de proyecto, fecha de arranque del proyecto, descripción del proyecto, proyect manager (scrum master), product owner y su equipo de desarrollo involucrado.
- Por cada miembro del equipo de desarrollo se requiere saber: nombre completo, fecha nacimiento, CURP, RFC, domicilio y una lista de habilidades.
- Las habilidades son ranqueadas por **junior**, **senior y master**. Por ejemplo Juan es un desarrollador java nivel master pero javascript nivel junior
- Todos los usuario del sistema deben poder iniciar sesión en el sistema por medio de mínimo tres redes sociales.
- Cada usuario cumple un rol dentro de un proyecto con diferentes permisos.

Cada proyecto esta basado por estándar en la **metodología de desarrollo de software ágil** SCRUM, el cual debe contar con el siguiente tablero de control:

- Debe estar divido en las columnas product backlog, release backlog (varias por tableros), sprint backlog (varios por backlog).
- Se debe poder cargar tarjetas o historias de usuario, estas historias deben tener los siguientes datos :

## Frente de la tarjeta

| Narrativa de<br>la Historia | [Nambre Corto]         | Prioridad |  |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--|
|                             | (Notice Corto)         |           |  |
| Como                        | (RoI)                  | Tamaño    |  |
| Quiero                      | [Functionalidad]       |           |  |
| De tal manera               | [Beneficio]            |           |  |
|                             | [Frente de la tarjeta] |           |  |

### Reverso de la tarjeta

| Criterios de aceptación | [Nombre Corto]          |
|-------------------------|-------------------------|
| Dado                    | [Contexto]              |
| Cuando                  | [Evento 1]              |
| Entonces                | [Resultado 1]           |
|                         | [Reverso de la tarjeta] |

- Cada tarjeta debe de poder dársele un valor de acuerdo a la secuencia fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13).
- Cada tarjeta debe actualizarse los tableros en tiempo real y debe de poder moverse las tarjetas entre las columnas.
- Debe permitir el calculo de la velocidad de desarrollo.
- Debe crear un **burndown chart** por sprint ó release.
- Debe permitir la estimación de tiempos de proyecto.
- El scrum master debe poder monitorear el proyecto y revisar los avances de las tarjetas.
- Debe permitir que el product owner valide o rechace las tarjetas.
- Debe permitir realizar retrospectivas por cada release.
- Debe generar un cierre de proyecto.